

**Протокол
Подведения итогов процедуры
31502568511**

Воронеж

«27» июля 2015г.

Заказчиком является: Акционерное общество "Концерн "Созвездие"

1. Наименование процедуры и предмет договора лота:

Выполнение работ по ремонту комнаты 287, кровли перехода между зданием главного корпуса и зданием ЛПК-1 расположенных по адресу: г. Воронеж, ул. Плехановская, 14 (согласно документации о проведении котировочной сессии №301-11/07-889).

2. Начальная цена договора:

311 000,00 руб.

3. Извещение и документация о проведении настоящей процедуры были размещены «15» июля 2015 года на сайте Единой электронной торговой площадки (ОАО «ЕЭТП»), по адресу в сети «Интернет»: <https://opk.roseltorg.ru>.

4. Состав комиссии.

На заседании комиссии (Закупочная комиссия АО "Концерн "Созвездие"), при подведении итогов присутствовали:

Председатель комиссии: О.Н. Струкова

Зам. председателя комиссии: А.Г. Жеребцова

Секретарь: Н.Г.Золототрубова

Член комиссии: А.Д. Федоров

Член комиссии: О.В. Зубахина

5. По окончании срока подачи заявок до 09 часов 00 минут «22» июля 2015г. подано 0 (ноль) заявок от участников.

6. По результатам подведения итогов признать процедуру несостоявшейся.

7. Протокол подведения итогов в электронной форме будет размещен на сайте Единой электронной торговой площадки, по адресу в сети «Интернет»: <https://opk.roseltorg.ru>

Члены комиссии, присутствующие на заседании:

Председатель комиссии:

/О.Н. Струкова/

Зам. председателя комиссии:

/А.Г. Жеребцова/

Секретарь:

/Н.Г.Золототрубова/

Член комиссии:

/А.Д. Федоров/

Член комиссии:

/О.В. Зубахина/